ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

wKanaliziacia a COV Oravska Lesna“

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutdrny zéastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tiétu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

Obchodny register:

(d’alej len "Zmluva'")
1. Zmluvné strany

Obec Oravska Lesna
Oravska Lesna ¢. 291
02957 Oravska Lesna

JUDr. Marek Majdis, PhD.

JUDr. Marek Majdis, PhD.
starosta@oravskalesna.sk

00314722

2020561774

PrimaBanka, a.s.

IBAN : SK07 5600 0000 0041 0316 0005

Metrostav a.s.

Kozeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8, Ceska republika
Ing. FrantiSek Ko¢i, predseda predstavenstva,

Jan Dudas, ¢len predstavenstva

Ing. Josef Sprynar, riaditel’ divizie 8

Ing. Igor Sedlacek, namestnik riaditela divizie 8
00014915

CZ00014915

vedeny Mestskym sidom v Prahe, oddiel B, vlozka ¢. 758

Opréavneny podnikat’ v Slovenskej republike vznikom organizacnej zlozky:

Sidlo:

ICO:

DIC:

ICDPH:
Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:
IBAN:
BIC:

(dalej len "Zhotovitel™)

Metrostav a.s. — organizacna zlozka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
31792693

2020253301

SK2020253301

vedeny Okresnym sudom Bratislava I, oddiel Po, vlozka &islo 679/B
Ceskoslovenskéa obchodni banka a.s.,
Michalska 18, 815 63 Bratislava

8010 —0202270893 / 7500

SK66 7500 0080 1002 0227 0893
CEKOSKBX



2.1

2.2
2.3

2.4

25

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Kanalizacia a COV Oravska
Lesnda“ (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo $kody na Diele a zaroveri je jeho vlastnikom az do jeho
odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati
za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutd sacinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumenticie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia").
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sliZilo k uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel méd narok na
zaplatenie vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré si v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 7. z. o
cenéch a povaZuje sa za pevnu, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 6 964 459,67 Eur
20 % DPH 1392 891,93 Eur
cena vratane DPH 8 357 351,61 Eur

Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumenticie a sut'aznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximadlna a zahffia naklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uZivania schopné aspdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizécie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k zmluve navyS$ujuce cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku, su vylucené.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mézu stuvisiet’ s iplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
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Ma sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st

rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé poloZky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych

polozkéch. Jednotkové ceny st povaZované za konetné a platné pocas celej doby realizicie

Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpolte zavizuju Zhotovitel'a a

platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst”

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na Gizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat'.

3.6.3 na zéklade vzajomného odsuhlasenia naviac prac.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ¢&iastkovymi fakturami,

4.1.2 preddavkovymi faktarami

4.1.3 koneénou faktarou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesaéne, najneskor do piateho diia nasledujiiceho

kalendarneho mesiaca stipis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Suéast'ou supisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zist'ovaci protokol a fotodokumentdcia zrealizovanych prac a to

obzvlast' detailne zachytenych kons$trukeii, ktoré st dal$imi pracami zakryté v rozsahu

minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v sulade s

ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov,

poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorugenia supisu vykonanych prac a zistovacicho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo wvrati

Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zist'ovacieho

protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel

predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odsthlasenie
stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ ¢iastkovu faktiru raz mesalne na zdklade schvalenych stpisov

vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnd faktiru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel'a uvedent v zdhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovd adresu

Objednavatela, priom za den dorudenia sa povazuje neskor3i z predmetnych sposobov

dorucenia faktury.

Faktara vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé

zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002 Z.

z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznaCenie faktura a jej ¢islo,

- oznalenie Objednavatela a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla tctu,

- miesto a ndzov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,
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- uCtovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovani sumu po
objektoch — vietky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

K fakture je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schviéleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumenticiu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladane;
faktiry podl'a stpisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”:

- vyuUctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vietkych ¢iastkovych faktir a platiecb Objednavatel'a v pricbehu vystavby,

- vyuCtovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zdkonnych azmluvnych
narokov objednavatel'a na nahradu $kody, vyGétovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov spdsobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyuGctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Fakttra bude rozpisand podla klasifikédcie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova

lehota splatnosti fakttry zaéina plynat’ diilom dorucenia opravenej faktry.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia doruéenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku dilu podpisu tejto zmluvy a vyzve objedndvatela

zabezpeCi, apri podpise zmluvy odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankovi zaruku pre

pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatel'ovi voéi
nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,vykonova bankova zaruka) v sume 15% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavend renomovanou bankou podnikajicou na tzemi

SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti Objednavatel'a na

zaplatenie, zaplati banka akikol'vek sumu az do vysky 15% z celkovej sumy diela stym, Ze

obsahom Ziadosti bude bliz8ie $pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy,

v obdobi medzi nadobudnutim uéinnosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati

diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel' je opravneny pouZit' vykonovi bankovu zéruku alebo jej Gast v pripade, ak

Zhotovitel’ porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokiit

vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zéruky alebo jej &asti

Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovii bankovu

zaruku do plnej vysky, t.j. do 15% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od dorudenia

vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpedi, a pri

podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda Objednavatelovi zaruéni bankova

zaruku zabezpeCujicu povinnosti Zhotovitel'a poéas zaruénej doby pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne
pohl'adavka (d’alej len ,,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavend renomovanou bankou podnikajucou na tzemi SR, bude
obsahovat’ zavdzok, Ze vlehote 7 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti Objednavatela na

zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu aZ do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, e

obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy,

v obdobi pocas plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel' je opravneny pouzit' zaruénu bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak

Zhotovitel’ nepristupi k sanacii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade

vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez

zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ zaruéni bankovd zaruku do plnej vysky, tj. do 5%
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z celkovej sumy diela, ato najneskér do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo v terminoch podla Kontrolného a skiSobného planu-

harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) zaCat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 250 pracovnych dni,

d) uvolnit" stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodn inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a), ¢) d) ae) Zmluvy ma

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét'sto eur) za kazdy

defl omeskania.

V pripade Zhotovitel'om nezavinenych okolnosti ako su vplyv pocasia, prirodné katastrofy je

mozné prediZit’ lehotu realizécie. Objednavatel nezodpoveda za mimoriadné udalosti.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it' pritomnost’ kompetentného zéstupcu na stavenisku pocas celej
doby realizicie Diela.

Zhotovitel' je povinny zabudovat' material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobnu i velku mechanizéciu pre montézne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie si pre fu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zaatim realizicie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné Skolenia a testy na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpovedd za
bezpeCnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizdcii Diela v stilade s vyhlagkou & 147/2013 Zb. o bezpelnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al§imi zavdznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’al3ie vieobecne zdviizné pravne
predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.

Zhaotovitel’ uréuje ZameSNanCa sswmrssovemsipsssnms , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpeCnosti aochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zdroven urfuje
hlavného koordindtora CiNNOSH ....eeceeeseseeresserseseresesrssnsnsseesesaasnane.

Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu
a osved€eni opraviujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodéavatela je Zhotovitel
povinny tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit” Objednéavatel’'ovi. Objednavatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej
lehote nevyjadri, mé sa za to, Ze zmenu subdodéavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel
s osobou subdodavatel'a nesthlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
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vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodédvatel'ov,

zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace sit mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat’
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednévatel’ poveruje funkciou Stavebného dOZOTU ...ceceeeerrveessrsresaersesseesassesnesnennes a Zhotovitel’

poveruje funkciou vedliceho StAVDY wiccecveceeerreerenesnssesersnesesnerresnenssseonee,

Objednavatel’ je povinny odovzdat’” Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu prac bez

prav tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’

na svoje naklady odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislunymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné néklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, ndklady na odber

energii aostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo

dodavatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné

materidly, paliva a vetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitel'om ako suéast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.

Néklady su sicastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, 7e akikol'vek nim

spdsobenu skodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodent

¢ast’ do pévodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ kontrolny a ski$obny plan s cielom preverit’ a preukazat

vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Objednavatel' pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skiskami

(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a

technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné

poziadanie vykonat’, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo

neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za u¢asti

zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované Zhotovitelom musia byt

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie

materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudti zodpovedat’

zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’

bezvadnymi.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktoré brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
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kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia origindlu, d’al§iu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutodnosti
rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmid udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje délezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit' zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy $tatnej spravy.
Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten der, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moéZe urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zaviazok Zhotovitela zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpetenstvo $kody na Diele na Objednévatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit” Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

c)  zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

€)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlésenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h)  doklad o nalozeni s odpadmi,

1)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a)  zakladné udaje o Diele,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c)  supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

€) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
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g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynit’ zdruéna doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i)  datum,

j)  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad ( svynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
v spojeni sinymi nebrdnia anestazuju uZivanie Diela aneznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatel'ovi dohodnuté

vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla

osved¢enych technoldgii apodla zavéiznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,

ckologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda

za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,

ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’

bezodplatne pokial' vznikli v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z

iného dovodu, zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené snetimerne vysokymi ndkladmi a vada by

nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa méZu dohodniit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela

bez odstranenia reklamovanej vady.,

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik

ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad. Pokial sa preukaZe 7e za vadu zodpoveda

zhotovitel', tak ndklady na jej odstranenie znasa zhotovitel’, pokial sa v§ak preukaze, Ze za vadu

nezodpoveda zhotovitel’, tak je objednédvatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi naklady spojené

s odstranenim vady.

Stavebny materidl, resp. realizované asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel’a ich

zabudovanim. Tym v§ak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného

materidlu a stavebnych prac.

Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as, ma

Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty den

omeskania. Objednéavatel’ md zarover narok na ndhradu $kody prevy$ujicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje ozndmené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel’ za¢ne

odstrafiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpokladd, Ze vad nebudud

odstranen¢ riadne a v€as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat’ odstranit’

tret'ou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednéavatel’ viazany cenami

uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednéavatel’a na nahradu $kody.
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10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrZania terminov podl'a harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
denl omeskania, to neplati ak k omeskaniu doslo z dévodov leziacich na strane Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000 € za kazdé takéto porulenie
Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatel'a
podl'a ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 5.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu S$kody.
Objednavatel’ ma narok na nédhradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavézok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednévatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstapit’ v pripade, ak

- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom, to
neplati v pripade, Ze zhotovitel neuhradi platby svojim subdodavatelom z ddvodu, Ze
neobdrzal platbu od objednéavatel'a

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako
15 pracovnych dni,

- je ZhotoviteI vomeskani splnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel’ mdZe od Zmluvy odstiapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani stéinnost’ potrebni na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyGctuji v preukazatel'nom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku dfiu doruéenia odstupenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran

zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného

plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstupenia

od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej

poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa

vol'by prava alebo volby zakona podl'a ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla

prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a u¢elu vyplyva, ze

maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrZiavat'® v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'nua prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dia zacatia prac na stavenisku aZz do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
pocas zaru¢nej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zaviazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akadkol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel'a vietky poistné plnenia, na ktoré
mdze vzniknat’ narok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ Objednavatela za vsetky skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo néasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voci vietkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatel’a
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobent
poistnou udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobentu $kodu vo vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit prislusné poistné
zmluvy najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom
termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnit’ a udrziavat" v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na ndhradu §kody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade
s touto Zmluvou, musi od$kodnit’” Objednavatela za vietky $kody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):

12.11.1Zhotovitel’ sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit' seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hlu¢nost’, pradnost’,
emisie a imisie exhaldtov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri

jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
d'al§ich osdb, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.



12.11.3Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zakonnika, zodpoveda aj za

Skodu spdsobenu okolnost'ami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

12.11.40s0by vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat na dodrzZiavanie predpisov
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o0 bezpecnosti pri préci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat
Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestndvanie cudzincov a 0sob bez $tatnej prislusnosti.

13 VSeobecné ustanovenia k polozkam vykaz vymer

Ciastkové prace v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale sdanym
popisom priamo suvisiace a vyplyvajice z ponukovej dokumentacie a pre uplné ukonéenie prac
nevyhnutné, musia byt” zahrnuté v zékladnych polozkach. Je nepripustné predpokladat’, ze popis
poloZiek neobsahujuci vsetky podrobnosti pripusta vykonat' prace nizSej technickej, resp.
kvalitativnej Grovne, ako je pre dany ucel obvyklé.

Popisy préac pre subory stavieb resp. stavby (objekty) alebo Casti stavieb obsahuji vo svojom
suhrne vSetky prace, vyplyvajuce zo sitaznych podkladov, resp. ponukovej dokumentacie, nutné
pre ich realizdciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto stbory svojim sposobom na seba
nadvdzuju aich clenenie a kvantifikdciu je potrebné stanovit vramci celej stavby. Toto
ustanovenie plati i pre vzt'ah podla jednotlivych poloziek zo spisu prac pre stavby (objekty)
alebo Casti stavieb. Zv1ast’ je toto ustanovenie nevyhnutné uplatnit’ pri zemnych pracach, kde je
potrebné stanovit’ (v ramci organizacie zemnych prac) rozsah celej stavby, t. z. hospodarenie
sornicou, vyuZitie zemnikov asklddok, vhodnosti zemin, optimalizacie prepravnych
vzdialenosti, postupu prac, klimatickych vplyvov, postupovych terminov a pod.

Pokial nie je uvedené inak, zahfiaji popisy prac vSetok material, vyrobky a polotovary, vratane
mimo-staveniskovej dopravy, naloZenia a zloZenia, pripadne s ulozenim. So samostatnymi
»~dodévkami® materidlov sa neuvazuje, ak obstaravatel’ nerozhodne inak. Ak nie je v popisoch
samostatne uvadzany vnutro-staveniskovy presun hmét, je sucast'ou zakladnych popisov prace
(v stlade s rozhodnutim obstaravatel'a).

Popisy prac obsahuju aj pouZitie potrebnej mechanizacie, pokial’ obstaravatel’ nerozhodne inak.

Prace suvisiace s vyty¢enim a vypracovanim vyrobnej dokumentacie, s obsiahnuté v polozkach
prac prisluinej stavby (objektu), okrem dokumentécie vyvolanej poziadavkami obstaravatel’a.

Prace stvisiace so vSeobecnym poziadavkami obstaravatel'a su definované v cCasti VedlajSie
rozpoctové ndklady, ktoré tvoria samostatni poloZku v stavebnom objekte SO 101. Rozsah
vieobecnych poziadaviek definuje obstaravatel’

Vsetky skusky a atesty materidlov, konstrukcii a prac pozadovanych dokumentaciou stavby, su
obsiahnuté v polozkach prislusnych prac. Skusky a testy vykonavané vyhradne ako menovité
dodatocné poziadavky obstardvatel'a musia byt popisané samostatne.

Zriadenie (montdZ a dodavky) prac docasného charakteru sa popisuje polozkami prislusnej
stavebnej €innosti a ich odstranenie sa popisuje polozkami stavebnej ¢innosti 05 buracie prace
a demoldcie, ak nie si v popisovniku predmetného KP uvedené ako samostatné polozky (napr.
vynimkou je ocel'ové docasné premostenie). Za buranie a demoléciu sa vieobecne povaZuje tiez
demontaZz, rozoberanie a pod.

V popise vietkych poloZiek su obsiahnuté vietky do Uvahy prichddzajice zname rizika
a pozadované zaistenie bezpe€nosti prace, poziarnej ochrany, protipovodiovej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia.

Popisy poloziek zahffiaji nasledujice S§tandardné parcialne ¢innosti pokial obstaravatel
nestanovi inak:



- pripravu pracoviska vratane pristupu
- Upravu, ocistenie a osetrenie sty¢nych ploch a konstrukeii
- dodanie materialu a dielcov v poZadovanej kvalite
- zhotovenie prace (vratane $kar, spojov, uloZenia a pod.) podl'a technologického predpisu
- nutnd ochranu bezpednosti prace
- ochranu pracovného priestoru pred vstupom nepovolanych oséb
- vytvorenie nahradnych pesich tras pocas celej doby vystavby (ak buda potrebné)
- technologické manipulacie v pracovnom priestore
- montadZne prostriedky a pomdcky
- potrebné docasné Gpravy
- Upravy, ofistenie a oSetrenie pracoviska
- zaistenie pracoviska proti vSetkym vplyvom znemoznujucim alebo st'azujicim
o pracu ( zimné opatrenia, protipovodilové opatrenia a pod.)
13.11 Objemy materidlu a sute, ktoré su vyprodukované / pouzité na stavbe, je zhotovitel' povinny
dokladovat’ dohodnutym spdsobom pri preberani préac. Uhrada bude priznana len za skutoéne
vykonané prace a pouzity material.

14. Riesenie sporov

14.1  Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ préce.

14.2  Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavézné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, modze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické presktiSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre sktusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zaviazné. Naklady
na skusky znésa strana, ktord spor prehrala.

143  V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

144 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisluiny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad dokumentov a
zmluvy.

15. Zavereéné ustanovenia

15.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy méZu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'ni suéast’ zmluvy.

152 Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna po prideleni finanénych prostriedkov a diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a §
47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvidznosti na § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

153 Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom Zhotovitel'a
a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, a
zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celti dobu trvania tejto zmluvy.

15.4 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o nenavartnom finanénom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmi poskytovatel’ nendvratného finanéného
prispevku anim poverené osoby, Najvy$si kontrolny trad SR, prislusnd sprava finanénej
kontroly, Certifika¢ny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy
animi poveren¢ osoby, splnomocneni zéastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v stlade
s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnat’ im vSetku potrebnu st¢innost’.

15.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov SR.



15.6  Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a
dva Zhotoviter’.

15.7 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer-rozpocet
Priloha ¢. 3 — Kontrolny a skuSobny plan verejnej prace-Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

............................................ eessacanes

Ing. Frantisek Ko¢i,

........................................................

Jan Dudas
¢len predstavenstva



