uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika

Zmluva o dielo ¢é. 45/2019

(dalej len ,,zmluva“ alebo ,,ZO0D*) za ucelom realizacie stavby:

»Integracia poskytovania primarnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravska Lesnd*

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Oravska Lesna

Sidlo: Oravska Lesna 291, 029 57 Oravska Lesna
Statutarny orgéan: JUDr. Marek Majdis, PhD., starosta obce
ICO: 00314722

DIC: 2020561774

Bankové spojenie: Prima banka a. s.

IBAN: SKO07 5600 0000 0041 03160005

(d’alej len objednavatel’)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Unistav Teplicka, s.r.o.

Sidlo: Fatranska 1236/124, 013 01 Teplicka nad Vahom

Pravna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Anton ObSivan - konatel’

organiza¢no-technickych: Milan Varga

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK 2021851953

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN: SK59 0200 0000 0020 5660 3555

Zapis v OR Okresny sud Zilina, oddiel: sro, vlozka &.: 14956/L

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a véas dielo
LIntegracia poskytovania primarnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravska Lesna®, podla
projektovej dokumentacie a v rozsahu rozpoctu vykaz/vymer, ktoré s prilohami tejto zmluvy
(dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavdzok zhotovitela dodat” objednavatelovi vsetky s tym
suvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

2.2 Stavba bude realizovana na zaklade odstihlaseného Stavebného povolenia.

2.3 Objednévatel’ je opravneny jednostranne na zadklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o

nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su stcast'ou rozsahu diela podla tejto zmluvy.
V takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenti v Rozpocéte
(vid priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v dosledku
vyuzitia prava objednavatel’a uvedeného v predchadzajicej vete ziadny penazny narok a to ani
titulom nahrady $kody, uslého zisku, Girokov z omeskania ¢i zmluvnych pokat.



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

4.1

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predloZzenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstihlasenymi objednavatelom, v sulade
s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela
(nayjmd v sulade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil),
a d’alsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi
a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ suCasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela
vo fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Integracia poskytovania primarnej zdravotnej
starostlivosti v obci Oravska Lesna“ zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania
podlimitnych zakaziek podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy

ukonéenie realizacie: ~ do 8 mesiacov od u¢innosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavédzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat’ a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ urcit’ po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finan¢ny objem plnenia®), ktoré je
zhotovitel’ povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 579 800,31 EUR

DPH 20%: 115 960,06 EUR
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Cena celkom vratane DPH: 695 760,37 EUR

4.2
4.3

4.4

51

52

5.3
5.4

K fakturovanej cene bude u¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvysSeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodna
inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnu stcast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel’ niektorti polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze,
dodavky materialov atd., budi vykonané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budid v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou troch faktir vystavenych na =zaklade zhotovitelom predlozenych,
objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie.
Zhotovitel’ predlozi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny den
prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel' k mesa¢nému supisu skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objednavatelovi opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZzenia tohto opraveného supisu. Supis
skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy
0 dielo st platby za ¢iastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade
vystavene] faktury tak, Ze =zhotovitel moéze vystavit prva faktru az na zaklade
objednavatelom potvrden¢ho supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé
obdobie Kk poslednému ditu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimalne 50% celkovej ceny diela . Druht fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ tak, aby
splnil podmienky pre pozadovant vysku tretej zaverecnej faktury. Tretiu zaverecnu faktiru
je dodavatel' opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby ,Integracia
poskytovania primarnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravska Lesnd®, pricom objem
dodanych prac a dodavok musi byt minimalne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7%
celkovej ceny diela.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte buda fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp.
nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktar je max. 60 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

Fakttry bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatel’a,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania prac,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac,
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5.5

5.6

5.7

5.8

59

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovan( cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- peciatku a podpis objednavatel’a a odborného technického dozoru objednavatel’a

- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

- (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci- protokol,
stpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podl'a stpisu prac v pocte minimalne 10
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy priCom polozky, ktoré
maju byt stfastou faktiry, budi mat’ vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnoZstva a pri
polozkéch, ktoré nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne tdaje so zapocitanim predchadzajtcich faktar- pre
ucely ziadosti o NFP. Kumulativne stipisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu
bude zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoc¢tu objednavatel’ovi,

K faktare musia byt prilozené doklady umoziujiice posudit’ opravnenost’ fakturacie, najma
supis skutocne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat’ vysSie uvedené nalezitosti
alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit’ faktiiru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej
obdfzania. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit diiom dorucenia faktiry obsahujuce;j
vSetky nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

Zaverecnu faktiru je zhotovitel' opravneny vystavit az po protokolarnom prevzati celej
stavby. Po vystaveni zaverecnej faktary nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatel'ovi
ziadnu d’alsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktiry objednavatelom
zhotovitel'ovi sa povazuju vsetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podl'a tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VL. ods. 6.3,

ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zéklade faktiry objednavatela, ktorej splatnost’ je 7 dni

od jej vystavenia objednavatel'om.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju 1 nesplatni pohl'adavku, ktori ma voci

zhotovitelovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci

objednavatelovi. Zapocet pohladavok moéze objednavatel’ uplatnit’ pri Ghrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju

pravo zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednéavatelovi oproti

akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikacii zne€istenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.9.4 uvsetkych poloziek plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a ze vnich st zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompleta¢né a iné materialy,

595 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sti¢innosti objednavatel’a,
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5.10

6.1

6.2

6.3

59.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’Ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacéné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvitujiuce
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavdzuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v stlade s Rozpoctom, ktory je zavézny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusSnom

zozname 0s0b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na

zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridangj
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon o DPH*)) vedenom Finanénym
riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v denl zverejnenia zhotovitel'a

v takomto zozname, zadrzat' sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktir.

Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového uradu uhradend v zmysle §

69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvol'nend najneskor dent nasledujuci po dni

predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, ze zhotovitel
ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie
ako tri dni a (ii) preukdzania skutocnosti, ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov
dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods.
4 pism. b) zakona o DPH.

Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocCas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel’a)
Frantisek Chovanec, ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel’a.

Stavebno-technicky dozor stavby ako =zastupca objednavatela moze poverit' svojim
zastupovanim d’al§ich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia
na stavbe.
Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiiajucich odbornu sposobilost’ v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonavat’ vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom 0s6b s potrebnou kvalifikdciou a nélezite poucenych a pouzivat na
stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedajii poziadavkam na technicku
spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
dan¢ho zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuSkach podla
platnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’
pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny
ich na zaklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podl'a
tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostato¢ne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
viditeI'né a CitateI'né.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na
schvalenie plan staveniska.
6.3.1 Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
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6.4

6.5

6.6

6.7

pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
U objednavatel’a, ten ich mdze ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel’a na svoje
vlastné naklady vytycCit bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vSetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vstvislosti so zafatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
Vv suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docCasné uzivanie verejnych
a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znadSa zhotovitel'. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel' za dobu,
po ktoru je v omeskani z dévodov na strane zhotovitel’a.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucast'ou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

6.3.12 Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného

odkladu odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné

naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urCenej zastupcom objednavatela,
vykona ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy
povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel

zodpoveda za Cistotu komunikéacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a

iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a

uspokoji aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného ¢asu ur¢eného zhotovitel'om,

pricom tento sa zavazuje rozvrhnit’ pracovny Cas svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov

tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za

pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie s

zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovant kvalifikaciu,

ktori vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom

Case a su dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi

pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel' je povinny

dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a

bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
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prislusnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci. Zhotovitel moéze pouzit iba materidly, ktoré spihaji podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je
povinny vykonévat’ §kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpecovat’ kontrolu ich
dodrziavania. Daliie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vyspecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpecného spravania sa na stavenisku a urené pracovné postupy, zabezpeCit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti
zhCastiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou c¢innostou neohrozovali
ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku
vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zastupcovi objedndvatela denny zdznam najneskdér nasledujuci den po zépise.
Zastupca objednavatel’a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZzenia zdznamu v
stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zicastiiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordina¢ni poradu pisomnou formou aspont 2 dni vopred. Pokial’ sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspoi jeden den pred
terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednévatel’ pocas realizacie diela urci zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’al§im postupom prac zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost’, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti zavady na vykonanych préacach.

Zhotovitel sa zavédzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Stfasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho Ccasti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti diela mal mat’ ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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Dielo alebo jeho c¢ast' je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vSetkych skuasok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspoit 10 pracovnych dni vopred k ucasti na
skaskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast’ zhotovitela na tychto skuskach je povinna.
Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach a odovzdat’
ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v cCase, kedy méa dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo
alebo jeho cast' vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi
niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéenad praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberaciecho
konania z(¢astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,

- udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutocného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov
a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady
o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju
na dielo alebo jeho Cast’ podla prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne prace
na odstraiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziat.
Pracovisko je zhotovitel’ povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel' povinny zastavit’® akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou préc, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi
preukézat’.

Zhotovitel’, ak ma v zaujme zadat’ ¢ast’ dicla subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
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7.3
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7.5

7.6

7.7

zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a wuviest 1udaje o vSetkych znadmych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodadvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat wurcity podiel predmetu zmluvy dalSiemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zdujem zmenit’ subdodavatel’a, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy, moZze tak urobit az po odsthlaseni Objednavatela. Zmenu
subdodavatel'a oznami Objednéavatel'ovi najneskor 5 kalenddrnych dni pred vykonanim
zmeny. Doplnenie subdodévatela, resp. zmena dodavatela sa po odsuhlaseni
Objednavatel'om zapise do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Povinnost podl'a bodov 6.23 a6.24 tohto c¢lanku, nakolko predmetom zakazky je
uskutociiovanie stavebnych prac, sa nevzt'ahuju na doddvatel'ov tovaru Zhotovitela.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba zaCina plynut ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
Zaru¢na doba sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa konc¢i zaru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov
plynicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat
celu stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24
hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu
v €o najkratSom technicky moznom case, vzdy vsSak najneskér do 3 dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia
vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady
na naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady
zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednévatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
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Ak zhotovitel'’ nevykona dielo v&as, bude objednavatel’ ziadat” zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel' ndrok na Urok z omeskania vo vySke 0,05% z dlznej sumy za kazdy denl
omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizicie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, objednavatel bude Ziadat’ zaplatitt zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny
materidlov, prac a vykonov (financny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat' k zmeSkanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne odstrafiovat’ objednavatel'om ozndmenu vadu vcas, bude objednavatel
ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni
omeskania az do dina, kedy zhotovitel' pristipi k odstraiiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu véas, bude objednavatel’ Ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeskania az do jej odstranenia.
Zhotovitel' ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujucu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, bude objednavatel’ Ziadat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, bude objednavatel’ Ziadat® zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,-
EUR za kazdé preukédzatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost’ tiito pokutu
uhradit’. Osoba, ktord vykonava prace na realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby,
priCom zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, bude
objednavatel’ ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy
deii omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, bude objednavatel’ ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kazdy denn omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tto
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
0 poisteni zodpovednosti za S$kodu uvedenu v ¢l. XII Ods. 12.1 tejto zmluvy, bude
objednavatel’ ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
Ak zhotovitel' riadne avcas neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatelom, bude
objednavatel’ ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitel'om riadne
a vcas nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, bude objednavatel’ ziadat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy denn omeskania. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spoOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.
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Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych prédvnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dovodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobenu objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZena objednavatel'ovi ako désledok
nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdésobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’ diela,
ktora bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran
alebo podrla ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany s opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a spésobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnii
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel’a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel’a, porusil ktorakol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l.
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zistupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v €l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' neodovzda v¢as objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu,

J) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobenti svojou
¢innost’'ou pri realizacii diela,

) ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach
subdodavatela v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

121

Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel’a sa povazuje
omeskanie objednavatel’a s uhradou faktiry riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢l. V.
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, priCom toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l.
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstlpit’ od zmluvy do 15 dni odo
dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstapit’ od zmluvy z toho istého
dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak do6jde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma
objednavatel ndrok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost' objednavatel’a previest’ bez zbyto¢ného
odkladu na objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam
a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a
stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel
narok na nahradu $kody sposobent omeSkanim realizdcie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

(“;lénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatel'a a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatel’a. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’
na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postupit’ tretej osobe aktukol'vek pohladavku, ktord mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujicich prava a
povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

, élépok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavret zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne
vsak vo vyske rozpocCtovych nakladov diela, a to za Ucelom krytia pripadnych $kod
sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni
po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas
realizécie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne a v€asné platenie poistného podl'a
prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a vcéas alebo sa
dopusti iného poruSenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo
poistni zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla
poistnej zmluvy, objednavatel’ ma pravo (avSak v ziadnom pripade nie povinnost) vo
vlastnom mene a na Ucet zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstraneniu
porusenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokol'vek poistného dlzného podl'a poistnej zmluvy.
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122  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude financované vV ramci poskytnutého nenavratného finan¢ného prispevku.
Na stavbe budi uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré urc¢i objednavatel na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol stastou ponuky
zhotovitel'a a ktoré buda financované z prostriedkov OP: IROP-PO2-SC212-2018-33 a
vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych
prostriedkov zo strany poskytovatela financnych prostriedkov bude tito zmluva formou
upravenou Vvods. 12.3 tejto zmluvy upravena tak, aby bola vsulade so zmenenymi
podmienkami poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stilade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

12.4  Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou dilom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gfinnou po zverejneni na webovom sidle
objednévatela.

125  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuji.

12.6  Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.

12,7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
7e st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im obmedzena
a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tato zmluvu. V pripade, Ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlésenia.

12.8  Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri oznaceni
zmluvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako k nej doslo, priCom na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati,
ze u¢inky dorucenia nastali tretim dilom po jej odoslani.

12.9  V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutiteI'né (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné
v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby
bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priCom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do
doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde,
pouziji sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiji ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a institutov, ktoré s upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom
sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajuce;j vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — kopia
/predklada aZ uispe$ny uchadzaé, overenie IC pre DPH ak je platitel DPH/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodéavatel’a), aj vo formate MS excel
12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia stavby /predklada objednavatel’/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada aZ aspeSny uchadzac/

12.1.5 Priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatel'ov /predklada az aspe$ny uchadzaé/

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1  Zhotovitel' sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisluSnych
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13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

pravnych predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu

kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmi preukazat’ opravnenost’ vynaloZenych

vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pritomnost 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit  primerané podmienky na riadne a vc€asné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a

riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moézu vykonat’

kontrolu/audit/overovanie doddvaného tovaru, prac asluzieb na mieste realizacie diela

kedykol'vek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného

prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastani skutoénosti uvedené v ¢lanku 90

Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a int
potrebni dokumentaciu, zaznamy dat na pamadtovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady
suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

C) oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ak savisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat  koépie udajov a  dokladov, ak shGvisia s  predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste. Objednavatel je  povinny =zaslat osobdm opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut’ opravnenym osobam vsetku potrebnii sucinnost’.

Zaroven sa zhotovitel' zavizuje objednavatelovi predkladat’ elektronicku verziu (vo formate

MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat’ v elektronickej verzii kazda

zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocCas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto

zmluvy.

V Oravskej Lesnej , dia 30.10.2019

za objednavaterla: za zhotovitela:
JUDr. Marek Majdis, PhD. Anton Obsivan
starosta obce konatel’

1414



